Коммерческое предложение ИП Хлынов Работы по созданию медиаконтента (фото и видео) с 03.09.2022 по 10.09.2022 (Московская область, Мытищинский район, деревня Аксаково, дом 1) с 8.00 до 22.00

Задача / оборудование	Комментарий	Стоимость,руб.	Кол-во	Сумма, по безн. расчету, руб.
Трансфер до пансионата "Березовая Роща"	Съемочная группа, монтажер, фотограф, оборудование, туда-обратно	p.4 000	1	p.4 000
Видеосъемка	Ежедневная видеосъемка мероприятий/мероприятия (2 оператора) с целью создания итоговых видеороликов, предусмотренных техническим заданием, с 03.09.2022 по 10.09.2022 (Московская область, Мытищинский район, деревня Аксаково, дом 1) с 8.00 до 22.00;	p.21 000	8	p.168 000
Фотосъемка	Ежедневная фотосъемка мероприятия (1 фотограф), 03.09.2022 по 10.09.2022 (Московская область, Мытищинский район, деревня Аксаково, дом 1) с 8.00 до 22.00;	p.9 650	8	p.77 200
ридеомон≀аж Подеомонтаж	Видеомонтаж 1 ролика (не менее 3 минут) – визитки команд на второй день мероприятия (04.09.2022)	p.8 300	1	p.8 300
	Видеомонтаж 5 новостных роликов – ежедневных отчетов (не менее 3 минут каждый). Должны монтироваться, согласовываться с Заказчиком, а также быть переданы в конце каждого дня мероприятия до 24-00	p.8 300	5	p.41 500
	Видеомонтаж 1 новостного ролика – итогового (не менее 5 минут), с использованием видео со всех дней мероприятия	p.14 500	1	p.14 500
Обработка фотографий	Цветокоррекция фотографий в конце каждого дня – не менее 100 фотографий в день с последующей передачей Заказчику в день съемки (итого не менее 1800 фотографий);	p.1 200	8	p.9 600
Онлайн трансляция спортивного мероприятия с 3х камер	Организация онлайн трансляции с 3х камер 09.09.2022. Режиссер монтажа, режиссерский пульт для трансляции	p.82 000	1	p.82 000
ИТОГО, по безналичному расчету		// *S <sup>3</sup> /	ая Федерация й предпрация	p.405 100
		У ХЛЬ Алек	оІНОВ ТЕЖМА В ОПО	
08.06.2022		Миз З	CGRNA 148	(лынов А.А.